



PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk
DIVISI KELOMPOK 4

DOKUMEN SISTEM PENILAIAN

Paket
Pengadaan : PAB Kendal

Proyek : Kantor Pusat

No RFQ : RFQ.202106.00016

Sistem Penilaian

No	Uraian	Bobot	Penyedia Jasa / Pemasok		
			FARIKA BETON	MASTERPANCANG PONDASI	ORIENTAL SHEET PILING
I	ADMINISTRASI	Wajib			
	Putusan		Lulus	Lulus	Tidak Lulus
A	Surat Penawaran yang ditanda tangani direksi				
1	Kelengkapan	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada
2	Kesesuaian	(sesuai/tidak sesuai)	Sesuai	Sesuai	Sesuai
B	BOQ		Ada	Ada	Ada
1	Kelengkapan	(ada/tidak)	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Kesesuaian	(sesuai/tidak sesuai)	Sesuai	Sesuai	Sesuai
II	TEKNIS	30%			
	Threshold	75			
	Nilai		88.00	97.00	64.00
	Nilai x Bobot		26.40	29.10	19.20
1	SURAT PENAWARAN	0%	0	0	0
2	COPY KONTRAK KERJASAMA	0%	0	0	0
3	PAKTA INTEGRITAS SMAP	0%	0	0	0
4	HARGA SATUAN	30%	24	30	27
-	test	81 - 100%	80.00	100.00	90.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	61 - 80%	80.00	100.00	90.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	81 - 60%	80.00	100.00	90.00
5	STRUKTUR ORCHART	20%	20	20	20
-	tset123	81 - 100%	100.00	100.00	100.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	61 - 80%	100.00	100.00	100.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	81 - 60%	100.00	100.00	100.00
6	SCHEDULE PEKERJAAN	30%	24	27	3
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	81 - 100%	80.00	90.00	10.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	61 - 80%	80.00	90.00	10.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	81 - 60%	80.00	90.00	10.00

7	KAPASITAS PRODUKSI	20%	20	20	14
-	sets34234	81 - 100%	100.00	100.00	70.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	61 - 80%	100.00	100.00	70.00
-	ada daftar dan memenuhi kebutuhan	81 - 60%	100.00	100.00	70.00
III	HARGA	70%			
	Nilai HPS	33,482,400,000.00			
	Nilai		100.00	76.87	0.00
	Nilai x Bobot		70.00	53.81	0.00
A	ASPEK HARGA				
	Harga Negosiasi Final(dalam Rupiah)		24,633,480,000.00	32,047,440,000.00	849,682,911,675.36
	Deviasi Terhadap Nilai HPS		8,848,920,000.00	1,434,960,000.00	-816,200,511,675.36
	NILAI EVALUASI TOTAL (NET)		96.40	82.91	19.20
	PERINGKAT		1	2	3

Jakarta 16 Mar 2022

Agung Budi Waskito
Direktur OP