PT. Wijaya Karya (Persero)Tbk
DIVISI INFRASTRUKTUR 2

DOKUMEN EVALUASI PENAWARAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI (DEPKN)

							PENYEDIA																	
Pengadaan Pekerjaan Timbunan dan Galian Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2 / DIVISI INFRASTRUKTUR 2 Proyek : Kantor Pusat							**PADUKARYA JAYA NUSA**		**SELARAS KARUNIA SEJAHTERA**		**LINGGA INDOTEKNIK UTAMA**		**SUKSES MANDIRI BERKAH**		**SINAR MUTIARA EPC**		**WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI**		**MITRA KARYA MAKMUR**		**REVAN RADITYA CEMERLANG**		**ARDI PURNAMA**	
1	**DATA PENYEDIA**																							
1.1	Alamat						JL. SEMERU RAYA NO. 14 B		JALAN HR MUHAMMAD 373-383, RUKO GOLDEN PALACE BLOK E-06		RUKO HARAPAN INDAH BLOK EL NO 25 KELURAHAN PEJUANG KECAMATAN MEDAN SATRIA		JALAN TUNJUNG BIRU III / 28 RT.008 RW.009 KEL.PALEBON		GEDUNG SINAR MUTIARA LT. 1 JL. SRENGSENG RAYA NO. 62 RT/RW. 003/003 KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN		TAMANSARI HIVE OFFICE LT 8, JL.D.I PANJAITAN KAV. 2, CIPINANG CEMPEDAK JATINEGARA, JAKARTA TIMUR		MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A9 NO. 16 RT/RW : 006/014		JL. BANYUMAS KM. 04 NO. 9		JL.MAWAR NO 48 RT 006 DESA SERANG K CIPARI KAB CILACA
1.2	Kontak Personal						DIREKTUR		DIREKTUR		DIREKTUR UTAMA		DIREKTUR UTAMA		DIREKTUR		MANAJER PEMASARAN		DIREKTUR UTAMA		KEPALA CABANG		DIREKTUR	
1.3	No. Telpon / Fax						024-8501316		031-7325560		02188882266		0246706677		02158909592		22807127		021-29020095		0286324900		081261116667	
1.4	Penawaran No. / Tanggal						01.26/PEN/PKJN/IV/2021		008-SK/SKS/V/2021		018/SPH/LIU-WIKA/V/2021		21.406/SMB/PEN/V/2021		071 - K/SME/lll/2021/K-4		PS.03.03/WIK.A.DIR.00242/2021		001/SPH-MKM-WK/V/2021		P017/01/ V/ 2021			
1.5	BA Klarifikasi dan Negosiasi Tgl.						2021-05-20 12:00:37		2021-05-20 11:37:54		2021-05-20 11:55:15		2021-05-20 11:39:59		2021-05-20 11:41:19		2021-05-20 11:56:50		2021-05-20 13:26:23		2021-05-20 11:59:19			
2	**DATA PEKERJAAN / SPESIFIKASI**				**RABP**																			
		Ukuran	**Vol**	**Sat**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga (Rp)**	**Harga Satuan**	**Juml**
A). 1	**PENAWARAN** Timbunan filter halus (Material dari stockpile, jarak 2 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		30808.76		31.845,48	981.119.750,40	28.400,00	874.968.784,00	33.000,00	1.016.689.080,00	40.400,00	1.244.673.904,00	32.510,00	1.001.592.787,60	168.153,00	5.180.585.420,28	35.000,00	1.078.306.600,00	350.000,00	10.783.066.000,00	352.290,00	10.853.618.060,40	26.000,00	801
2	Timbunan random (Material borrow area, jarak 7 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		1407791.32		35.500,00	49.976.591.860,00	27.000,00	38.010.365.640,00	38.000,00	53.496.070.160,00	37.600,00	52.932.953.632,00	57.430,00	80.849.455.507,60	39.482,00	55.582.416.896,24	54.000,00	76.020.731.280,00	52.000,00	73.205.148.640,00	101.170,00	142.426.247.844,40	27.000,00	38.010
3	Timbunan filter kasar (Material dari stockpile, jarak 2 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		29665.65		31.845,48	944.716.863,76	28.400,00	842.504.460,00	35.000,00	1.038.297.750,00	40.400,00	1.198.492.260,00	32.510,00	964.430.281,50	168.153,00	4.988.368.044,45	35.000,00	1.038.297.750,00	350.000,00	10.382.977.500,00	342.670,00	10.165.528.285,50	26.000,00	771
4	Timbunan rip-rap (Material dari stockpile, jarak 2 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		53134.23		151.000,00	8.023.268.730,00	143.000,00	7.598.194.890,00	125.000,00	6.641.778.750,00	51.600,00	2.741.726.268,00	94.990,00	5.047.220.507,70	162.744,00	8.647.277.127,12	42.000,00	2.231.637.660,00	140.000,00	7.438.792.200,00	295.600,00	15.706.478.388,00	135.000,00	7.173

5	Timbunan inti lempung (Dari borrow area, jarak 3,5 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten SemarangPaket 2		389657.48		42.000,00	16.365.614.160,00	43.500,00	16.950.100.380,00	44.800,00	17.456.655.104,00	38.800,00	15.118.710.224,00	34.310,00	13.369.148.138,80	29.823,00	11.620.755.026,04	39.000,00	15.196.641.720,00	44.000,00	17.144.929.120,00	111.050,00	43.271.463.154,00	42.000,00	16.365
	TOTAL					**Rp. 76.291.311.364,17**		**Rp. 64.276.134.154,00**		**Rp. 79.649.490.844,00**		**Rp. 73.236.556.288,00**		**Rp. 101.231.847.223,20**		**Rp. 86.019.402.514,13**		**Rp. 95.565.615.010,00**		**Rp. 118.954.913.460,00**		**Rp. 222.423.335.732,30**		**63.121**
B).	**NEGOSIASI**																								
1	Timbunan filter halus (Material dari stockpile, jarak 2 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		30808.76		31.845,48	981.119.750,40	26.000,00	801.027.760,00	26.000,00	801.027.760,00	29.000,00	893.454.040,00	26.500,00	816.432.140,00	27.600,00	850.321.776,00	34.500,00	1.062.902.220,00	26.000,00	801.027.760,00	313.538,10	9.659.720.073,76	26.000,00	801
2	Timbunan random (Material borrow area, jarak 7 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		1407791.32		35.500,00	49.976.591.860,00	27.000,00	38.010.365.640,00	27.000,00	38.010.365.640,00	33.000,00	46.457.113.560,00	35.000,00	49.272.696.200,00	35.000,00	49.272.696.200,00	42.000,00	59.127.235.440,00	50.000,00	70.389.566.000,00	90.041,30	126.759.360.581,52	27.000,00	38.010
3	Timbunan filter kasar (Material dari stockpile, jarak 2 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		29665.65		31.845,48	944.716.863,76	26.000,00	771.306.900,00	26.000,00	771.306.900,00	29.000,00	860.303.850,00	26.500,00	786.139.725,00	27.600,00	818.771.940,00	34.500,00	1.023.464.925,00	26.000,00	771.306.900,00	304.976,30	9.047.320.174,10	26.000,00	771
4	Timbunan rip-rap (Material dari stockpile, jarak 2 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		53134.23		151.000,00	8.023.268.730,00	135.000,00	7.173.121.050,00	135.000,00	7.173.121.050,00	48.000,00	2.550.443.040,00	65.000,00	3.453.724.950,00	100.000,00	5.313.423.000,00	42.000,00	2.231.637.660,00	26.000,00	1.381.489.980,00	263.084,00	13.978.765.765,32	135.000,00	7.173
5	Timbunan inti lempung (Dari borrow area, jarak 3,5 km); LOKASI : Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket 2		389657.48		42.000,00	16.365.614.160,00	42.000,00	16.365.614.160,00	42.000,00	16.365.614.160,00	33.000,00	12.858.696.840,00	31.000,00	12.079.381.880,00	27.600,00	10.754.546.448,00	39.000,00	15.196.641.720,00	38.000,00	14.806.984.240,00	98.834,50	38.511.602.207,06	42.000,00	16.365
	TOTAL					**Rp. 76.291.311.364,17**		**Rp. 63.121.435.510,00**		**Rp. 63.121.435.510,00**		**Rp. 63.620.011.330,00**		**Rp. 66.408.374.895,00**		**Rp. 67.009.759.364,00**		**Rp. 78.641.881.965,00**		**Rp. 88.150.374.880,00**		**Rp. 197.956.768.801,75**		**63.121**
	EFISIENSI							**Rp. 13.169.875.854,17**		**Rp. 13.169.875.854,17**		**Rp. 12.671.300.034,17**		**Rp. 9.882.936.469,17**		**Rp. 9.281.552.000,17**		**Rp. (2.350.570.600,83)**		**Rp. (11.859.063.515,83)**		**Rp. (121.665.457.437,58)**		**13.169**
3	**KLARIFIKASI**																								
3.1	*Lingkup Pekerjaan*																								
3.2	*Jadwal Pelaksanan*																								
3.3	*Cara Pembayaran*																								

3.4	*TAX's*										
3.5	*Lain-lain*										

Menyetujui

Mengetahui

Jakarta 22 Mar 2022
Diusulkan Oleh

Hasanto Ali
DIREKTUR

Ahmad Fadli Karyajaya
PIC ANGGARAN

ARIES SUGIARTO RACHMAN
KEPALA DIVISI